SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Nazwa zadania: Remont elewacji swietlicy wiejskiej

Adres: 57-211 Cieplowody, Kobyla Glowa, dzialtka nr 107/3
Zamawiajacy: Gmina Cieplowody
Adres: 57-211 Cieplowody, ul. Kolejowa 3

Kod CPV: 45200000-9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla poszczeg6lnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach: REMONTU ELEWACII
SWIETLICY WIEJSKIE] W KOBYLEJ GLOWIE

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czgé¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowaé przy zlecaniu i wykonaniu
robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST  Kod CPV: 45200000-9
B 01.00 Roboty budowlane

B 01.01. Roboty blacharskie i dekarskie

B 01.02. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

B 01.03. Roboty elewacyjne

1.4 Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjag Robét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar robét — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnoéci technologicznej ich wykonania

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i
komplet ST.



1.5.2. Zgodno$¢ Roboét z Dokumentacja Projektowg i ST
1.5.3. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowia cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczeg6lnione cho¢by w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
bledéw lub opuszczei w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od
odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacja
Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartodci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajacg jakoé¢ elementu budowli, to takie materiaty bgda niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawcea jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie
inne $rodki niezbgdne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzer lub ucigzliwosci dla oséb lub whasnoéci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan,
bedzie miat szczegblny wzglad na:

1) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwos$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpoizarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robé6t
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Projekt nie przewiduje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie materiaty uzyte do rob6t beda miaty
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddzialywania tych materialéw na $rodowisko.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany umieéci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na tydzief przed zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych materiatéw przeznaczonych do rob6t
Wykonawca przedstawi informacje dotyczace proponowanego Zrodta wytwarzania, zamawiania tych materiatow i
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.



2.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i whasciwoéé do Robdt i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy nieodpowiadajjce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora
nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej na
jeden tydzien przed uzyciem materiatu.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzegtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych Robét. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST Sprzgt bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace
zachowania warunk6w umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z
terenu Rob6t. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiadciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu
nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwa¢ na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za jakosé zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodnoéé z Dokumentacja Projektows wymaganiami ST, Polskimi Normami oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci Rob6t

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jako$é Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg Robét i jakosci materiatéw. Minimalne wymagania co do zakresu
badaf i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie prac zgodnie z Umowa.

6.2. Pobieranie prébek

Przewiduje si¢ pobieranie probek do wymaganych normg badaniem wytrzymatosci betonu, przyczepnosci tynku,
wytrzymalosci zapraw budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ atesty na wyroby wbudowywane w
trakcie prowadzenia prac. W przypadku uzasadnionych watpliwosci Inspektor nadzoru ma prawo przeprowadzié na koszt
Wykonawcy badania jakosci kazdego wbudowanego materiatu.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury,



zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celow kontroli jakoéci i zatwierdzenia wykonanych prac, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokument6w technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:- Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslona w pkt 1. i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji
Techniczne;j.

Produkty przemystowe (stolarka okienna, tynki, itp) musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badari wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
6(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalgczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonficzenia poszczegoblnych elementéw Robét,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia daty odbior6w robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw

robot,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6élnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecent Wykonawcy Robét.

6(2) Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru obmiarow.

6.(3) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(2), nastgpujace dokumenty: pozwolenie na
realizacj¢ zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,



protokoty odbioru Robdt,
protokoty narad i ustalefi,
korespondencje dotyczgca budowy.

6.(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres zaawansowania wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym; przedmiarze robt.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Rob6t. Bfedne dane zostang poprawione wedtug
instrukeji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu
miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie .

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robét i materialéw
Obmiar przeprowadzany bedzie zgodnie z zasadami ujetymi w przedmiarze robét i wymaganiami Polskich Norm.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetoci na Zyczenie Inspektora nadzoru bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznoscei od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koficowemu.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci wykonywanych Robét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowoéé danej czgsei rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
Jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru . Jako$¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy
Odbiédr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czg$ei robét. Odbioru dokonuje sig wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.



8.3. Odbidr koncowy robdt

Odbiér konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoniczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru koncowego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektows i ST . W toku odbioru konicowego komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartoéé wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie. W przypadku bledéw nieakceptowanych przez Inwestora
Wykonawca musi poprawi¢ wykonanie przedmiotu zaméwienia.

8.3.1. Dokumenty do odbioru konicowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokét koricowego odbioru robét sporzadzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczeni laboratoryjnych .

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoséci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,

energetycznej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen.

W przypadku gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru

koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru korficowego robat.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogoélne
Podstawa platnosci jest umowa z Zamawiajgcym.

B 01.00. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
B 01.01. Roboty blacharskie i dekarskie
1.1.1. Przedmiot
Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t dekarskich i blacharskich.
1.1.2. Zakres
Zakres robot objetych S.T. obejmuje:
wymiana rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej lub cynkowo-tytanowej, wymiana zniszczonych
obrébek blacharskich i parapetéw okiennych.
1.1.3. Materialy
blacha stalowa ocynkowana lub cynkowo-tytanowa, rynny dachowe i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, lub
cynkowo-tytanowej,
1.1.4. Sprzet
Specjalistyczny sprzgt dekarski: nozyce do cigcia blachy, gietarka do blachy, miotek, poziomice, piony, faty, drabiny,
1.5.5. Transport
Samochodowy i reczny
1.1.6. Wykonanie robét
- Ogledziny istniejacych rynien, rur spustowych i obrébek,
- Przygotowanie, zatozenie i umocowanie obrébek i parapetow,
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- Wymiana rynien i rur - roboty wykona¢ z zachowaniem spadkéw, szczelnosci i wiasciwych dylatacji
1.1.7. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu szczelnosci i prawidtowosci wykonania elementow, pozioméw i pionéw, estetyki wykonania,
prawidlowosci spadkéw rynien
1.1.8 Jednostka obmiaru
(m?) obrébki blacharskiej, ilo$¢ zamontowanych elementéw systemowych)
1.1.9. Odbiér
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku budowy i kontroli zgodnosci z
dokumentacja projektowa
1.1.10. Podstawa platno$ci
za (m2) obrébki blacharskiej, za ilo¢ szt elementéw systemowych
1.1.11. Przepisy zwigzane
PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

B 01. 02. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

1.2.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot dotyczacych (wymiany) montazu stolarki
okienne;j.

1.2.2. Zakres

Wykucie starych okien

Montaz okien (PVC)

Montaz parapetéw wewnetrznych,

1.2.3. Materialy

Okna PVC i parapety (z blachy ocynkowanej lub z konglomeratu) o wymiarach zgodnych ze stolarkg oryginalna, pianka
poliuretanowa.

1.2.4. Sprzet

faty, wiertarka udarowa, poziomica,

1.2.5. Transport

Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

1.2.6. Wykonanie rob6t

Wykucie istniejgcych okien, sprawdzenie wymiar6w stolarki,

Obsadzenie okien z uszczelnieniem pianka poliuretanows

Zatozenie podokiennikéw wewnetrznych

1.2.7. Kontrola jakoSci robét

Sprawdzenie pionowosci okien , szerokosci oéciezy (jednakowa szerokosé z kazdej strony okna +/- 2 mm), sprawdzenie
poprawno$ci otwierania i zamykania skrzydet.

1.2.8. Jednostka obmiaru

(m2) okien ,

1.2.9. Odbiér

Poprawno$¢ montazu okien odbiera Inspektor Nadzoru.

1.2.10. Podstawa platnosci

Za (m2) zgodnie z obmiarem.

1.2.11. Przepisy zwigzane

PN- 88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (zmiana A2).  Instrukgje i certyfikaty
producenta materiatéw

B 01. 03. Roboty elewacyjne

1.3.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét elewacyjnych

1.3.2. Zakres

Zbicie uszkodzonych tynkéw Usunigcie z elewacji budynku urzadzeni technicznych, anten oraz tablic reklamowych,
Wykucie wtérnych napraw i oczyszczenie tych miejsc az do pierwotnych warstw posiadajacych dobra kondycje
substancji budowlanej, Usunigcie elementéw muru wystepujacych w stanie luznym, wykucie zniszczonych i
skorodowanych cegiet, Przemurowanie muréw w miejscach uszkodzen, Zabezpieczenie peknie¢ $cian np. poprzez
iniekcyjne klejenie Zywicami epoksydowymi lub poprzez szycie muru pretami stalowymi, W miejscach zaatakowanych



koloniami mikroorganizméw przeprowadzenie zabieg6w biobojczych, wymiana elementéw drewnianych oraz
impregnacja drewna + malowanie, Ukrycie w tynku wszelkich kabli i przewodéw, Zmycie powierzchni elewacji wodg
pod odpowiednio regulowanym ciénieniem, wykonanie tynk6w strukturalnych na siatce. Cala powierzchni¢ przed
malowaniem zabezpieczy¢ gruntem silikatowym.

1.3.3. Jednostka obmiaru

(m®) powierzchni $cian

1.3.4. Odbiér

Roboty elewacyjne odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim

1.3.5. Podstawa platnosci

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podzialem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

1.3.6. Przepisy zwigzane:

PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze Rusztowania stojakowe z rur
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