

Ciepłowody, dnia 25 kwietnia 2018 r.

Znak sprawy BGP.271.4.2018

**Protokół z przeprowadzonego
ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

o wartości powyżej 15 000 PLN a nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro

zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.):
ustawy nie stosuje się

1. W celu zamówienia
 - 1.1. **Wykonanie kostki betonowej przy świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach**
 - 1.2. **Wykonanie kostki betonowej pod altanką w Dobrzenicach**
 - 1.3. **Remont przepustu w miejscowości Janówka**które jest – dostawa/usługa/robota budowlana* przeprowadzono zapytanie ofertowe.

Wartość szacunkowa zamówienia wynosi

1. Brutto 44 116,14 zł
2. Brutto 4 861,35 zł
3. Brutto 6 617,58 zł

Razem: brutto 55 595,07

Wartość zamówienia netto w przeliczeniu na euro wynosi 10 482,93 euro

2. W dniach 09-19.04.2018 r. zaproszono do udziału z postępowaniu Wykonawców poprzez wysłanie zapytania drogą e-mailową, wg załączonego wykazu oraz zamieszczenie zapytania na stronie internetowej:
http://cieplowody.bip.gmina.pl/index.php?id=23&a=110&n_id=4287
3. W terminie do dnia 19.04.2018 r. godz. 10:00 przedstawiono poniższe oferty:

Lp	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto Baldwinowice	Cena brutto Dobrzenice	Cena brutto Janówka	Okres gwarancji
1	„AGRO-PLANT” Danuta Wojtaczka Jaworek 23 57-200 Ząbkowice Śląskie NIP 887-124-59-15 Email:d.wojtaczka@op.pl				
2	Zakładem Budowlanym KRIBUD Ryszard Zapala Zwrócona 114 57-200 Ząbkowice Śląskie NIP 887-100-05-62 Email: kribud@wp.pl	41 914,98	4 644,96	6 328,07	5 lat
3	ZBYLBRUK Bobolice 33 Ząbkowice Śląskie 57-200 NIP 887-17-94-970 Email: tomasz.lis@zbylbruk.pl				
4	"Insand" Zakład Produkcyjno- Usługowo-Handlowy Józef Gruszecki ul. Spacerowa 8 a 57-250 Złoty Stok NIP 8870002719 Email: insand@wp.pl				

4. Wnioski

W zakresie realizacji zadania nr 2 Wykonanie kostki betonowej pod altanką w Dobrzenicach oraz zadania nr 3 Remont przepustu w miejscowości Janówka wybrano wykonawcę KRIBUD

W zakresie realizacji zadania nr 1 Wykonanie kostki betonowej przy świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach przetarg zostaje unieważniony – oferta Wykonawcy przekracza kwotę jaką dysponuje Zamawiający na realizację zadania.

KIEROWNIK
Referatu Budownictwa
i Gospodarki Przestrzennej

Kamila Pankiewicz - Krawiec
.....
(podpis i pieczęć)

Cieplowody, dnia 25.04.2018 r.

Zatwierdzam, / ~~nie zatwierdzam*~~

WÓJT

Lukasz Biak
.....
(data / podpis Zamawiającego)